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第一章 投标人须知

条款号 条款名称 编列内容

1 招标人

名称：湖南省衡洲建设有限公司

地址：衡阳市蒸湘区高新技术开发区曙光路 8号
联系人：冯女士联系方式：18873460006

周先生联系方式：13307343899

2 招标方式

公开招标

邀请招标

竞争性谈判

定点谈判

询价

3 招标项目名称 武广高铁综合客运枢纽项目（一期）

4 建设地点 衡山县开云镇新坪村，紧邻衡山西站

5 投标人资格要求 采用资格预审方式及标后复查。

*6

投标人需提供的

资料

带“*”号为必须

提供项

⑴营业执照副本复印件；

⑵资质证书复印件；

⑶法人代表证明和法人授权委托书；

⑷资信证明；

7 招标范围

场内土石方开挖、回填、运出及地下室施工完成后从场外挖运

土到场内回填好。场外购买种植土及运到工地现场。（具体内

容详见合同样本）

8 材料要求 /

9 技术要求

⑴严格按现行土石方施工规范要求组织施工(严格按图纸提供

内容及标高施工作业、严禁超挖、少挖，要求最终场地平整的

标高与要求标高在±150mm 范围内)；⑵场内、场外运土回填时

乙方应根据甲方的安排和要求，使用粘土（严禁用岩石，岩石

直径不大于 300mm 及建筑垃圾、表土、腐蚀土、风化岩）回填，

房屋区域内及周边 6m 范围内，土方回填必须分层次夯实平整，

达到设计图纸要求（图纸回填夯实系数为 0.94）。

10
质量、安全标准

和保修要求

质量标准：湖南省建设工程“芙蓉奖”。

安全标准：湖南省施工安全生产标准化考评“年度项目考评优

良工地”。

保修要求：按国家质量保修标准。

11 其他事项 /

12 踏勘现场 不组织
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条款号 条款名称 编列内容

组织，踏勘时间，踏勘地点：

13
构成招标文件的

其他资料
工程量清单、图纸等

14 承包方式 专业分包

15 结算方式

工程量按实结算，甲方委托第三方测量，测量前三方就土方控

制点坐标和标高及测量范围进行核实并签字确认，确认后最终

结果以测绘报告为准。

16 付款方式
乙方每月按时完成工程进度,经过甲方验收合格后,付合同价

70%。余款在附属工程及园林绿化完成后付清。(不计利息）

17 供货要求 /

18 税务要求

⑴本合同涉及的乙方为一般纳税人，合同价款中包含增值税；

⑵乙方需提供的发票类型：增值税专用发票，税率 9%；

⑶提供发票的时间为：每次甲方向乙方拨付款项前三天；

⑷乙方未提供发票，则甲方有权不予支付款项；

⑸乙方未及时提交发票，甲方有权不付款。如事后发现是虚开、

伪造、借用、盗用、擅自制造、编造的，乙方应按相同金额重

新甲方开具合法的发票，由此产生的税金、费用由乙方承担。

如导致甲方被处罚、缴纳滞纳金的、一切损失及法律后果由乙

方承担。

19 履约保证金

不要求提供履约担保；

□要求提供履约担保；班组签订合同后，必须缴纳 万元作为

履约金。待本工程主体验收合格后，7天内退还(不计利息）。

20 违约责任 按合同约定执行。

21 废标条件

1.未按照规定的格式填写；内容不全或关键字迹模糊，无法辨

认的；

2.不响应招标条件的。

22
入围单位确定方

式

评标小组根据各投标人报价进行排序，评选 3-5 名基准价以下

（不含基准价）报价人入围（入围方式：若投标人数低于 10

家，评选 3名投标人入围；若投标人数大于等于 10 家，评选 5

名投标人入围），并按基准价以下报价从低到高标明排序。

23 开标时间和地点
开标时间：同投标截止时间。

开标地点：湖南省衡洲建设公司办公楼二层 218 室

24 评标小组的组成

评标小组成员 5人或以上单数构成：其中项目代表 3 人、分

管执行副总 1 人、成控部 1 人、质安部 1 人、财务部 1

人、审计部 1 人。

25 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则；

26 评标方式
⑴项目部和成控部在开标前根据项目特点及分项工程种类的

工程量大小拟定一个竞标基准价，该价格不公开；



5

条款号 条款名称 编列内容

⑵如果各班组报价算术平均值大于竞标基准价，则基准价不

变；

如果各班组报价算术平均值低于竞标基准价，则以各班组报价

算术平均值为基准价；报价算术平均值计算方式：去掉其中一

个最高报价及一个最低报价得出算术平均值。（例：竞标基准

价为 33 元，各班组报价分别为 29、30、31、32、33、34、35

元等，算术平均值为（30+31+32+33+34）/5=32 元，则以报价

算术平均值 32 元为基准价）。

⑶评标小组根据各投标人报价进行排序，评选 3-5 名基准价以

下（不含基准价）报价人入围（入围方式：若投标人数低于 10

家，评选 3名投标人入围；若投标人数大于等于 10 家，评选 5

名投标人入围），并按基准价以下报价从低到高标明排序。
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武广高铁综合客运枢纽项目（一期）项目

土石方施工报价单

注：1、本人已仔细阅览招标文件及施工图纸，并深刻理解招标文件内容涵

义。

2、请在报价单内规范填写报价，带“*”号为必填项，漏写，未按照规

定的格式填写；内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；均按废标处理。

*投标人名称：

*投标人授权代表姓名：

*投标人授权代表身份证号码：

*投标人授权代表联系电话：

投标日期： 年 月 日

序号 报 价 项 目 工程量约m³ *单价（元/m³） 备 注

1

场内土方开挖回填按

实际测量XXX元/m³（含

税价）计算

约 8000m³

综合包干单价

（包括人工费、

机械费、辅助材

料费、管理费、

利润等）施工实

施过程中不论何

种原因，合同单

价均不作调整。）

2

场外买土回填按实际

测量 XXX 元/m³（含税

价）计算

约 3000m³

3

场外买种植土到现场

按实际测量 XXX 元/m³

（含税价）计算

约 800m³
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武广高铁综合客运枢纽项目（一期）项目

土石方分包合同（样本）

湖南省衡洲建设有限公司衡山分公司 （简称甲方）

（简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关

法律的规定，甲方将武广高铁综合客运枢纽项目（一期）土方部份以分包

形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双

方充分协商同意订立本合同，以便共同遵守执行。

一、工程名称：武广高铁综合客运枢纽项目（一期）

二、工程地点：衡山县开云镇新坪村，紧邻衡山西站

三、承包方式：专业分包

四、工程目标：确保湖南省施工质量、安全生产标准化考评“年度

项目考评优良工地”，确保湖南省优质工程、湖南省建设工程“芙蓉奖” 。

五、分包工程范围及承包方式：

1、分包工程范围：

（1）场内土石方开挖、回填、运出及地下室施工完成后从场外挖运

土到场内回填好。

（2）场外购买种植土及运到工地现场。

2、具体内容包括但不限于：

（1）场内土石方开挖、回填及场外运土买土回填过程中所有机械台

班及运输费用，如推土机、挖机、运土车辆和炮机，钩机等。



8

（2）清淤、清表（包含水泥硬化平地、硬化道路在内按土方计算）、

边坡修整及修建相关土方作业机械运输临时道路的费用。

（3）石方开挖使用的钩机、炮机或爆破（含雷管、导线、爆破专用

炸药及相关资料、手续费用）作业的费用。

（4）雨天施工机械挖排水沟、集水井、人工排水（含排水设备）费

用及铺路基板等措施费。

（5）场外运土回填购买回填土方和租赁储存土方场地的费用。

（6）土方开挖、回填场地平整的费用。

（7）弃土地点由乙方在施工现场场外自行负责,运土费用由乙方负

责。

（8）土方运输过程中的道路维修、清理和冲洗、坏境卫生扬尘处理

等费用由乙方自行负责。

（9）与渣土、城管等相关部门及当地村民的协调及费用。

3、承包方式：分包工程采取综合单价包干方式（包工、包料、包机

械设备、包质量、包安全、包进度工期、包文明施工、包成品保护、包验

收合格、包税金及配合甲方现场施工等）。

六、施工要求：

（1）乙方必须严格按现行土石方施工规范要求组织施工(严格按图

纸提供内容及标高施工作业、严禁超挖、少挖，要求最终场地平整的标高

与要求标高在±150mm 范围内)。

（2）作业前应查明地下管线、障碍物等情况，制定施工方案经甲方

同意后方可进行施工作业。
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（3）土石方施工区域应在行车、行人可能经过的路线点处设置明显

的警示标志。有爆破、塌方、滑坡、深坑、高空滚石、沉陷等危险的区域

应设置防护栏栅或隔离带。

（4）夜间工作时，现场必须有足够照明；机械设备照明装置应完好

无损。施工现场临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技

术规范》JGJ46 的规定。施工现场临时供水管线应埋设在安全区域，供水

管线穿越道路时应有可靠的防振防压措施。

（5）场地内有洼坑或暗沟时，应在平整时填埋压实。未及时填埋的，

必须设置明显的警示标志。

（6）雨期施工时，现场应根据场地泄排量设置防洪排涝设施，施工

区域不宜积水。当积水坑深度超过 500mm 时，应设安全防护措施。

（7）场内、场外运土回填时乙方应根据甲方的安排和要求，使用粘

土（严禁用岩石，岩石直径不大于 300mm 及建筑垃圾、表土、腐蚀土、风

化岩）回填，房屋区域内及周边 6m范围内，土方回填必须分层次夯实平整，

达到设计图纸要求（图纸回填夯实系数为 0.94）。

（8）土石方开挖、回填完成后，应严格按提供标高及相关技术文件

规定进行场地平整，场内高差在±150mm 以内。

七、安全文明施工：

符合衡山县土石方工程文明施工要求，若违反相关规定，后果由乙

方自行负责，在施工过程中发生一切安全事故均由乙方负责,与甲方无关，

乙方并承担一切经济责任和民事责任，甲方将按公司相关制度对乙方作出

相应的处罚。
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八、承包单价：经甲乙双方协商，工程质量及各项指标达到合同要

求，场内土方开挖回填按实际测量 元/m³（含税价）计算，场外买土回

填按实际测量 元/m³（含税价）计算。场外买种植土到现场按实际测

量 元/m³（含税价）计算。

①本合同涉及的乙方为一般纳税人，合同价款中包含增值税；

②乙方需提供的发票类型：增值税专用发票，税率 9%；

③提供发票的时间为：每次甲方向乙方拨付款项前三天；

④乙方未提供发票，则甲方有权不予支付款项；

⑤乙方未及时提交发票，甲方有权不付款。如事后发现是虚开、伪

造、借用、盗用、擅自制造、编造的，乙方应按相同金额重新甲方开具合

法的发票，由此产生的税金、费用由乙方承担。如导致甲方被处罚、缴纳

滞纳金的、一切损失及法律后果由乙方承担。

九、结算方式：工程量按实结算，甲方委托第三方测量，测量前三

方就土方控制点坐标和标高及测量范围进行核实并签字确认，确认后最终

结果以测绘报告为准。

十、付款方式：乙方每月按时完成工程进度,经过甲方验收合格后,

付合同价 70%。余款在附属工程及园林绿化完成后付清。(不计利息）

十一、签订合同后，乙方必须缴纳 / 万元作为履约保证金，待土方

工程完工验收合格后，7天内退还(不计利息）。

十二、双方责任：

1、甲方责任

（1）甲方提供施工图纸、地勘资料及地下隐蔽设施(包括水、电、
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煤气管道等地下管网设施等)。

（2）甲方提供标高、施工红线图、并派测量员现场检查、跟进。

（3）工程完工后，甲方应组织专门人员在 3日内进行验收。

2、乙方责任

（1）乙方根据甲方提供的施工图纸及地勘资料编制施工方案，并经

甲方、监理同意后施工。

（2）乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。严格按期、保质、

保安全完成合同约定施工任务，否则甲方有权解除合同要求乙方无条件退

场、按已完成工程量的 70%结算。

（3）乙方需按相关规定购买保险，乙方必须加强对现场施工人员的

安全教育，严格按照施工安全规范的要求，制定预防事故措施，确保施工

安全和第三者的安全。在施工过程中所发生的一切安全事故，均由乙方负

全责，并立即书面报告甲方或主管单位备案。

（4）乙方负责项目施工过程中与村组、村民所有矛盾协调及相关费

用。

（5）乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

（6）乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

（7）乙方需确保场内场外的安全运输，乙方所调车辆必须是手续齐

全、车况良好、设备运行正常，运输司机必须接受过安全知识教育，运输

中不抢道、占道、乱停乱放，服从甲方安全员的管理、调动。一切场内外

大小安全事故全部由乙方承担，甲方不负责任何责任。乙方在外运土方时，

必须加盖车顶门，在工地洗车槽进行冲洗后方可发车，以免影响市容市貌，
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造成的处理全部由乙方承担（包括渣土办、城管、交警等相关职能部门的

处罚）。

（8）乙方负责办理渣土、城管、交通等所有相关手续及处理相关部

门关系。

（9）乙方抽水和照明所用的电线、电缆、配电箱及抽水设备由乙方

负责。并且派专业电工严格按照工地临时用电规范要求作业。

十三、施工工期：

由于该项目土方工程不能连续作业一次完成，分阶段布置施工任务，

由甲方布置合理的施工任务进度计划，并以文字版形式发送乙方，乙方必

须按进度要求保质保量完成甲方安排的任务，如延误工期未按要求完成任

务，最低按 1000 元/天补偿甲方因工期带来的经济损失，具体以甲方实际

经济损失为准。以下情况可以工期顺延：

（1）遇到不可抗力，如冰雪、暴雨泥石流等自然灾害。

（2）因建设方提供施工图纸及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管

道等地下管网设施等)不详、不及时或与实际不符，工期得以顺延。

十四、合同解除：

1、乙方在施工过程中不服从项目部管理，质量达不到合同要求或有

质量隐患的工序，且拒不整改或拖延整改情况达到二次以上（含二次），

甲方有权终止本承包合同，按乙方已完工程量 70%进行结算。

2、乙方以各种理由为借口，要求增加承包单价，并故意拖延施工进

度或不按国家相关质量规范施工，甲方可单方终止合同，乙方按已完工程

70%结算。
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3、乙方签约之后，如果转包或委托他人代为管理，甲方有权解除合

同，乙方按已完工程 70%结算。

4、合同执行中，无论发生任何争论纠纷，双方负责人协商解决，乙

方不得组织以围攻、上访、围堵公共设施等手段胁迫甲方和业主单位；若

出现上述或类似情况，双方约定乙方自愿按照本合同价格下浮 30%结算工

资款且自动退场，且由乙方承担由此给业主方、总包单位、甲方造成的全

部经济损失和法律责任。

5、在进度款到位的情况下，乙方按国家有关规定处理好施工人员的

报酬等相关事宜，及时支付劳动报酬，解决好劳资纠纷，杜绝工人上访事

件发生，因未处理好以上关系引起的一切后果由乙方全部负责，造成甲方

经济损失的，甲方有权处罚乙方，按每次 3 万元处罚，在进度款中扣除。

十五、其他：必须遵守项目部规定的作息时间，节假日服从项目部

的安排。乙方负责人不得擅自离开施工现场（工地），如有要事必须事前

向项目部请假，否则，每次罚款 500 元。

十六、本合同壹式肆份，甲方叁份、乙方壹份。

十七、本合同经甲、乙双方自愿签订，与相关规定有抵触的以本合

同为准。签订后具有法律效力，任何一方不得违反。未尽事宜，由甲、乙

双方协商解决。

十八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，工资尾款结清后自动

失效。

甲方： （签字） 乙方: （签字）

年 月 日 年 月 日
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